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SILLAN RAKENTAMINEN

YLEISTÄ

Rakentamisessa noudatetaan tätä työselitystä ja tätä työtä koskevia piirustuksia. 
Mikäli näissä ei ole annettu selitystä suoritettavasta työstä tai sille astetuista 
vaatimuksista, noudatetaan InfraRYL:n vaatimuksia:
InfraRYL 2023/1, 26.6.2023
42000 Sillat
Rakennustieto Oy. Helsinki 2023.

Lisäksi noudatetaan suunnittelun ja toteutuksen osalta Liikenneviraston ohjeita: 
"Betonirakenteiden suunnittelu -NCCI2  5/2022"
"Teräsrakenteiden suunnittelu –NCCI4 27/2016"
Väyläviraston ohjeet: "Teräsrakenteiden toteutus – NCCI T   3/2020"
                               "Infrabetonien valmistusohje 41/2020"
                              
Näissä ohjeissa on annettu yksityiskohtaiset suunnittelu- ja rakentamisohjeet.

Maa-ja pohjarakenteiden suunnittelussa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta 13/2017: 
"Geotekninen suunnittelu -NCCI 7"

Urakoitsijan edellytetään hankkivan asiakirjojen tuntemuksen.
Jokaisesta sillan laatuvaatimusten kohdasta täytyy tehdä dokumentti tilaajalle luovutetta-
vaan sillan laatuaineistoon, jotta työ voidaan vastaanottaa.

AVI lupapäätöksessä; Dnro ESAVI/23615/2021 on määrätty mm. seuraavasti:
 Ennen töiden käynnistämistä sillan alavirran puolelle tulee asentaa joen pohjasta vedenpintaan 

ulottuva suojaverho, joka on merkittävä asianmukaisesti. Suojaverhon toimintaa on tarkkailtava
ja työt on keskeytettävä välittömästi, jos vesirakennustöiden aiheuttamaa veden samentumista 
havaitaan merkittävästi suojaverhon ulkopuolella. Jos suojaverho rikkoutuu, se tulee korjata 
välittömästi.

SILLAN YLEISKUVAUS

Siltapaikka sijaitsee Hämeenkyläntiellä Teutjoen ylityksessä.
Uusi rakennettava silta on teräsbetonikantinen liittopalkkisilta (Tpbl), tyyppisilta 
Nordec Easy Bridge Classic. Uusi silta perustetaan porapaaluille.
Siltaan asennetaan teräksiset maatuet yleispiirroksen ja EasyBridge käyttöohjeen mukaisesti.
Vanha silta ja maatuet puretaan kokonaan pois. 

Sillan päämitat ovat:
vapaa aukko (va) 20400
jännepituus 21000
kokonaispituus 22700
HL 6500

OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET

Nykyinen silta on puurakenteinen, puupaalujen varaan perustettu.
Silta ei rakenteensa puolesta täytä nykyisiä suunnittelumääräyksiä.
Sillassa on vaurioita, jotka vaikuttavat sillan kantavuuteen ja voivat
vaarantaa liikenneturvallisuuden.
Sillalle on asetettu painorajoitus 15 t ajoneuvon kokonaispainolle.



MAAPERÄOLOSUHTEET JA PERUSTAMISTAPA

Siltapaikalla on suoritettu pohjatutkimuksia Mitta Oy:n toimesta syyskuussa 2020 ja 
GeoUnion Oy:n toimesta huhtikuussa 2023. Alueella suoritetut pohjatutkimukset ovat käsittäneet:
 puristin-heijarikairauksia 4 kpl
 porakonekairauksia 4 kpl
 yhden siipikairauksen 
 häiriintyneen maanäytesarjan oton kahdesta pisteestä. 
Lisäksi kahdelle maanäytteelle ja yhdelle vesinäytteelle on tehty korroosiotutkimukset.
Tutkimuspisteiden sijainti sekä pohjatutkimusdiagrammit on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa 
GEO-3020-200…201.

Nykyisen tiepenkereen korkeusasema siltapaikalla on noin tasolla +16.6…+16.8. Nykyisen
tiepenkereen juuressa luonnollisen maanpinnan korkeusasema vaihtelee noin välillä +15.2…+16.0. 
Suunniteltu tien korkeusasema sillan kohdalla on +18.32. Suunnitellun sillan tuen T1 kohdalla on 

 päällimmäisenä noin 2.4 metrin paksuinen, oletettavasti hie kasta ja sorasta rakennettu
täytemaakerros. Tämän alapuolella on noin 4 metrin paksuinen savikerros sekä hyvin ohut 
hiekka-/moreenikerros ennen kallionpintaa. Kallionpinta on varmistettu porakonekairauksilla 
tasoilta +10.1 sekä +10.6, eli noin 6.4…6.6 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. 
Puristinheijarikairaukset on tehty hieman lähempänä jokea, ja ne ovat päättyneet tasoille 
 +9.7…+10.1. Kallionpinta viettää joen suuntaan. Suunnitellun sillan tuen T2 kohdalla on
päällimmäisenä noin 2.0…2.4 metrin paksuinen, oletettavasti hiekasta ja sorasta rakennettu 

 täytemaakerros. Tämän alapuolella on noin 8 metrin paksuinen savi kerros sekä hyvin ohut 
hiekka-/moreenikerros ennen kallionpintaa. Kallionpinta on varmistettu porakonekairauksilla
tasolta +6.3, eli noin 10.4 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Puristinheijarikairaukset 
on tehty hieman lähempänä jokea, ja ne ovat päättyneet tasoille +6.6…+6.7. Tehtyjen 
porakonekairausten perusteella kallio näyttää ehjältä ja tasalaatuiselta. Siltapaikalle ei ole asennettu 

 pohjavesiputkea. Oletettavasti pohjaveden painetaso mukailee veden pinnantasoa joessa. 
Siltasuunnitelmien perusteella ylivedentaso HW = +15.95. Siltasuunnitelmissa on todettu 
vedenpinnan olleen tasolla +15.00 päivämäärällä 11.3.2020, ja vuoden 2023 pohjatutkimusten 
yhteydessä vedenpinta mitattiin huhtikuussa tasolta +15.18.

SILLAN PERUSTAMINEN

Silta perustetaan kallioon asti ulottuvilla porapaaluilla. Porapaalut porataan vähintään kolme kertaa
halkaisijansa verran ehjään kallioon.Tulopenkereet pysyvät maanvaraisina. 
Tasausviiva nousee siltapaikalla n. 1,4 m.

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

Nykyinen puinen palkkisilta puretaan. 
Sillan ja tien purkujätteet on käsiteltävä voimassa olevien lakien ja säädösten mukaan.
Huom! Jätteensiirtoasiakirja pitää esittää tilaajalle ja tallentaa myös sillan laatukansioon.
Ympäristönsuojelussa noudatetaan SILKO yleisohjetta 1.112.

1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

Sillan maankaivutöissä noudatetaan InfraRYL kohtaa 42012. Urakoitsijan on laadittava
maankaivutöistä InfraRYL kohdan 42012.1.2 mukainen tekninen työsuunnitelma, joka on
hyväksytettävä tilaajan edustajalla vähintään 1 viikko ennen työn aloittamista.

1620 MAAKAIVANNOT

1624:1 Kaivu ilman tuentaa

Rakennustöiden vaatimat maankaivutyöt tehdään konetyötarkkuudella ja enintään



luiskakaltevuutta 1:2 käyttäen.

Kaivumassoja ei saa edes tilapäisesti läjittää 5 m lähemmäksi kaivannon yläreunasta mitattuna.

Kaivanto on pidettävä työnaikaisesti kuivana esimerkiksi kaivannon pohjalle asennetuista
pumppukaivoista pumppaamalla.

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

Sillan maatäyttötöissä noudatetaan InfraRYL kohtaa 42013. Urakoitsijan on laadittava täyttö- ja
pengerrystöistä InfraRYL 42013.1.2 mukainen tekninen työsuunnitelma, joka on hyväksytettävä
tilaajan edustajalla vähintään 1 viikko ennen työn aloittamista.
Sillan molemmin puolin tehdään kevennystäyttö kevytsoralla InfraRYL 181141 kevytsorapenkereet
mukaan, liitteenä olevien leikkauspiirrosten mukaan.
Tiepengertä levitetään siltapaikalla pengerkaiteiden matkalla liitteenä olevien leikkauspiirrosten 
mukaan.

1835 Rakenteiden ympärystäytöt

Täyttömateriaalina käytetään jakavan kerroksen vaatimukset täyttävää soraa, mursketta
tai louhetta, jonka max. raekoko on < 300 mm. Maatukea vasten on louhetäyttöjäkin
käytettäessä oltava vähintään 500 mm paksu suojaava kerros soraa tai mursketta, jonka maksimi
raekoko on < 63 mm.
Taustatäytön tiivistystyöt tehdään InfraRYL kohtaa 42013.3 noudattaen. Vaadittava tiiviysaste on
parannetulla Proctorilla D > 90 %.
Täytöt sillan päissä on tehtävä yhtä aikaa. Maksimi täytön korkeusero sillan päissä saa
olla korkeintaan tiivistettävän kerroksen paksuinen, maksimissaan 400 mm.
Tien poikkisuunnassa täytekerrokset on tehtävä vaakasuoriksi.

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

Noudatetaan Infra RYL:in kohdan 42330 vaatimuksia.

22221 KIVIHEITOKKEET

Noudatetaan Infra RYL:in kohdan 22221 vaatimuksia.
Etuluiskan tiivistys tehdään Liikenneviraston ohjeen 33/2017 kohdan 2.2  
Maanvarainen perustus mukaan. Eroosiosuojaus ohjeeen VO 35/2020  
Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu mukaan.
Lisäksi noudatetaan SILKO-ohjetta 2.911. 
Eroosiosuojaus, jonka paksuus luiskan juurella 400 mm 
ja yläosalla 300 mm, ohjeen VO 35/2020 mukaan.
Eroosiosuojaus tehdään uoman suuntaisesti maatukien leveydelle.
Alle suodatinkangas N5.

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

Uusi rakennettava silta on teräsbetonikantinen liittopalkkisilta (Tpbl), tyyppisilta 
NordecEasy Bridge Classic.
Sillan asema ja rakennusosien sijoitus on esitetty sillan yleispiirustuksissa.

42018 Suurpaalutukset siltarakenteissa 



Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 42018 ja paalutusohje PO-2016 mukaiset.
Tuilla T1 ja T2 käytetään porapaaluja CFCHS 610. Paalujen teräslaatu on S355J2H.

42018.3 Porapaalutustyö

Porapaalutuksessa noudatetaan InfraRYL 13215 ja Paalutusohjetta PO-2016. Paalujen kohdilta 
tehdään rakennusurakassa porakonekairaukset 3D ehjään kallioon esitetyn porapaalun alapään
tason alapuolelle. Porakonekairaukset tehdään käyttäen maaputkea. Porakonekairaukset kuuluvat 
urakkaan. Kairaukset tehdään noin 1m päähän porapaalun ulkoreunasta. Porakairauksia ei ole
 tehty, joten kallion pinta voi olla arvioitua alempana. Tähän tulee varautua paalutustyössä. 
Tulokset toimitetaan tilaajalle paalun alapään tason sopimiseksi.

Paalutustyöluokka on PTL2.

Porapaalujen kärkiosien kaikki valmiit komponentit on oltava samalta toimittajalta yhteensopivuuden
 ja kestävyyden varmistamiseksi. Porapaalujen kärkiosien tulee täyttää LIVIn ”Porapaalujen 
kärkiosien tekniset vaatimukset” ohjeessa esitetyt vaatimukset.
Paalujen poraustyön aikana pidetään Paalutusohjeen PO-2016 mukaista pöytäkirjaa, johon 
merkitään erityisesti kaikki kalliolaatua koskevat havainnot.

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4201.8.3 Suurpaalutustyöt

Paalutustyö tehdään Paalutusohjeen PO-2016 mukaisessa paalutustyöluokassa PTL2. Sillan tuet T1
 ja T2 perustetaan kallioon tukeutuvilla, poraamalla asennettavilla liittorakenteisilla suuriläpimittaisilla
teräsputkipaaluilla (porapaalut). Paalut liittyvät nivelellisesti laakereilla sillan kanteen. 
Paalujen betoni Ro01, R4, C30/37-3, P30, cnom=40 mm, itsetiivistyvä betoni. Paalun betonointi 
suoritetaan kuivavaluna itsetiivistyvällä betonilla. Porausputki on pumpattava tyhjäksi. Jos paaluun 
vuotaa runsaasti vettä, paalun betonointi on suoritettava vedenalaisena valuna Paalutusohjeen 2016 
mukaisesti. Betonoitaessa paalut vedenalaisena valuna on betonin lujuusluokkaa nostettava 5MPa.
Teräspaaluina käytetään CE-merkittyjä paaluja Ø610x12,5.
Teräsputkipaalujen teräslaji on S355J2H. Betoniteräs SFS 1215 A500HW (sitkeysluokka B). 
Paaluissa ei saa käyttää pääraudoitteen ulkopuolisia työteräksiä.
Paalutustyöstä on laadittava InfraRYL:n kohdan 42018.3.1 mukainen tekninen työsuunnitelma, 
jossa on otettava huomioon soveltuvin osin Paalutusohjeen 2016, PO-2016, kohdassa 5.1 
paalutustyön toteutus- ja laatusuunnitelmasta todetut asiat.
Arvioitu kallionpinta ja paalujen tavoitetasot on esitetty yleispiirroksessa.
Paalut porataan vähintään 3xD ehjään kallioon (= n. 1,83 m).

42110.3 Betonointityöt 

Paalut raudoitetaan ja betonoidaan kuivavaluna. Betoniteräksinä käytetään teräslaatua 
B500B (tai muu standardin SFS 1268 minimivaatimukset täyttävä teräslaatu). Vedenalainen
rakenne betonoidaan IT-betonilla käyttäen contractor-menetelmää. Betonin lujuusluokaksi valitaan

 vedenalaisessa valussa 5 MPa suunnitte lulujuutta C35/45-3 suurempi arvo. Vedenalaisessa 
 valussa noudatetaan Infra RYL kohtien 42018 ja 42020.3.7 mukaisia vaatimuksia.

Paalujen betonoinnin laadunvarmistuksessa noudatetaan Sillansuunnittelun täydentävien ohjeiden
liitteen 1.2 mukaisia ohjeita. Betonin laadunvarmistus suoritetaan ultraäänimittauksella ohjeen 
LO11/2012 liite 7 mukaan.

Raudoitettaessa teräspaaluja tangoilla, suunnittelussa noudatetaan PO-2016 osan 2 kohtaa 5.5.2, 
ottaen huomioon mm.  pitkittäisterästen vähimmäismäärät, terästankojen vapaaväli, rajoitukset 
samankeskeisille pitkittäistankokerroksille, poikittaisteräkset. EN 12699 (Maata syrjäyttävät paalut) 
standardin mukaan betonipeite paaluputken sisäpinnasta pääraudoitteen ulkopintaan tulee olla 
vähintään 40 mm. Käytettäessä raudoitteena pienempää putkea, minimibetonipeite on 25 mm 



PO-2016 mukaisesti. Raudoituskehikkojen kokoamisessa ja liitoksessa noudatetaan PO-2016 
osan 2 kohtia 5.5.4 ja 5.5.5 ja raudoitteiden ohjaimissa ja keskittäjissä sekä asennuksessa 
PO-2016 kohtia 5.5.6 ja 5.5.7. Ennen raudoituksen asentamista paaluun, on  paalun oltava puhdas.

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

YLEISTÄ

Uusi rakennettava silta on Nordecin Easy Bridge Classic, jonka jänneväli on 21 m ja
hyötyleveys 6,5 m. Silta perustetaan porapaaluperusteisesti suunnitelmissa esitettyyn tasoon. 
Sillan kuormitus on LM1, LM3 / 6.12.2017. Suunnitelmat on esitetty koordinaattijärjestelmässä
ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Päällysrakenne koostuu kahdesta teräspalkista ja elementtirakenteisesta teräsbetonisesta
kansilaatasta, jotka toimivat liittorakenteena (hyötykuormalle) sekä pintarakenteista.
Sillan rakenne, mitat ja materiaalivaatimukset on esitetty yleispiirustuksessa.

4221.4 Betonirakenteet päällysrakenteessa

Siltakansielementit ovat reunapalkitonta mallia. Elementtien välisissä liitosvaluissa on käytettävä
bitumista saumanauhaa tai vastaavaa ja elementtien liitosvaluissa teräspalkin ja elementin välissä 
neopreeni saumanauhaa.
Pääpalkkien ylälaippojen tukemistarve / sen puuttuminen kannen elementtien asennuksen 
yhteydessä tulee varmistaa Nordec Oy:ltä.

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4233 Sillan päällyste

Siltaa ei päällystetä. Kansielementin yläpinnassa on kulutusvara 40 mm.

4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa

Uudet palkit (2 kpl) ovat pulttivaarnoin varustettuja hitsaamalla koottuja Nordecin Easy Bridge-
tyyppisarjan mukaisia teräspalkkeja. Nordec suunnittelee, valmistaa, kuljettaa ja asentaa 
teräsrakenteet. 
Ennen teräsrakenteen toimitusta urakoitsija varmistaa kuljetuskalustolle työmaatiet ja nosturille 
nostopaikat. 

4240 Siirtymälaatat 

Silta varustetaan Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DL TIE-2 mukaisilla 5 metrin paikallavaletuilla
siirtymälaatoilla. Siirtymälaatan ja päätyelementin väliin tulee kaksinkertainen kermi, jota ei 
tarvitse liimata alustaan.

4250 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4252 Laakerit ja nivelet

Tukilinjoilla asennetaan kumilevylaakerit (2 + 2 kpl) EasyBridge -tyyppisilta ohjeen mukaisesti.
Urakoitsija ilmoittaa Nordecille tilatun laakerin ylälevyn reijityksen, jotta pääpalkin alalaippaan 
saadaan tehtyä vastaava reijitys kiinnitystä varten. Kiilalevyt sisältyvät Nordecin toimitukseen. 
Kumilevylaakerit 350x450x57 kuuluvat Nordecin toimitukseen.



4255 Suojalaitteet

4255.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

Sillan molemmille reunoille asennetaan Väylävirastonohjeen mukaan korkea, tiheä sillankaide 
H2 johteella. Kaidetolppien kiinnityksessä käytetään kuumasinkittyjä kiinnityspultteja, aluslaattoja ja
muttereita. Kiinnityspulttien sinkityksen tulee olla 8 viikon ikäistä tai sinkitty pinta on tiivistettävä 
alkalin kestävällä lakalla ennen asennusta. Sillan kaiteet suunnitellaan ja toteutetaan ohjeen;
Väyläviraston ohjeita 9/2022 mukaan.

Pengerkaiteet:

Tien molemmin puolin asennetaan pengerkaiteet sillan molemmissa päissä. Kaiteiden pituus
on esitetty sillan yleispiirustuksessa.  Kaiteiden taivutussäteet mitataan työmaalla. 

5470  YLEISEN LIIKENTEEN HOITO

Hämeenkyläntie voidaan sulkea rakentamisen ajaksi, joten kietotietä ei tarvitse rakentaa.
Liikenteen ohjaus, tiedottaminen osakkaille ja pelastuslaitokselle sekä liikennemerkkien
asentaminen kuuluvat rakennusurakkaan.
Liikenteen ohjaus tehdään Liikenneviraston ohjeen 28 / 2017 mukaan:
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-28_tienrakennustyomaat_web.pdf

1000   MUUT TYÖT SILTAPAIKALLA

1183  Päällyste

 Sillan molempiin päihin asennetaan päällyste; asfalttibetoni PAB
 n. 30 metrin matkalle. Asennus InfraRYL:in mukaan.
 Alle tehdään rakennekerrokset yleispiirroksen mukaisesti.

LAADUNVARMISTUS:

Urakoitsija laatii työstä laaturaportin InfraRYL 42001.2 mukaisesti. Raportin tulee sisältää mm.
seuraavat asiat:
– tiedot käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista
– rakennustyön aikaiset työsuunnitelmat
– tiedot tärkeimmistä työvaiheista, tarkastuksista ja työn lopputuloksesta
– koestustodistukset ja eri vaiheista tehdyt laadunvalvontapöytäkirjat
– mahdollinen muu kelpoisuutta osoittava aineisto

TYÖTURVALLISUUS:

Työssä noudatetaan ko. työssä käytettävistä koneista ja laitteista annettuja määräyksiä ja 
ohjeita sekä otetaan huomioon työntekijöiden terveys ja turvallisuus.


